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Algemene technische informatie

Voorrang SWK bepalingen

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 

door Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) gehanteerde en voorgeschreven 

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze 

technische omschrijving daarmee onverenigbaar of nadelig mocht zijn voor de 

verkrijger, prevaleren steeds bovenvermelde bepalingen van het SWK.

Maten en Materialen

Alle tekeningen, maten en materialen zijn gebaseerd op de informatie die SBB 

Ontwikkelen en Bouwen heeft ontvangen van de architecten, de gemeente en de 

adviseurs van het plan. Alle gegevens zijn met de grootste zorg behandeld. Toch is 

het altijd mogelijk dat als gevolg van bijvoorbeeld overheidseisen of voorschriften van 

de nutsbedrijven, veranderingen (moeten) worden aangebracht. Deze veranderingen 

kunnen zowel architectonisch als technisch van aard zijn. Ook is het mogelijk dat de 

bouwer gedwongen is andere dan de opgegeven materialen te verwerken, bijvoorbeeld 

doordat de oorspronkelijke materialen niet leverbaar zijn of doordat stakingen tijdige 

levering ervan verhinderen.

De bouwer is gerechtigd tijdens de (af-)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, 

indien dit tijdens de uitvoering noodzakelijk blijkt, mits de veranderingen geen 

afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk en bruikbaarheid van de woning. Bedoelde 

wijzigingen geven geen van de partijen enige aanspraak op verrekening van mindere 

of meerdere kosten. Op de tekeningen aangegeven maten benaderen de werkelijkheid, 

maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er kunnen geringe maatverschillen 

optreden als gevolg van de materiaalkeuze of def initieve terreinmaten. De indeling op 

de situatietekening van het openbaar terrein (paden, stoepen, groenstroken, hagen, 

tuinmuren, parkeerplaatsen, e.d.) is weergegeven aan de hand van de meest recente 

gegevens. Ook hierin kunnen inmiddels wijzigingen zijn aangebracht. Deze vallen buiten 

de invloedssfeer en de verantwoordelijkheid van de bouwer. De indeling en uitvoering van 

de standaard woningen worden omschreven in de technische omschrijving en worden 

weergegeven in de standaard (contract)tekeningen. Indien de (contract)tekeningen 

verschillen van de tekstgegevens, dan geldt de inhoud van deze laatste als bindend. 

De eventuele impressies, uitgewerkte indelingssuggesties en perspectieftekeningen 

geven een goede indruk van de woningen en de woonomgeving. De impressies en 

indelingssuggesties kunnen echter afwijken van de uiteindelijke situatie, er kunnen dan 

ook geen rechten aan worden ontleend. De eventueel aangegeven binneninrichting, 

keuken, badruimte en/of meubilair dienen als indelingssuggestie, behoren niet 

standaard tot de inrichting en zijn uitgesloten van de koopsom. 

Peil van de woning

Alle aangegeven hoogtematen zijn bepaald aan de hand van een basismaat die 

overeenkomt met de bovenkant van de afgewerkte vloer van de entree. Deze maat wordt 

‘het PEIL’ (-P-) genoemd en wordt in overleg met de gemeente vastgesteld.

Materialen en kleuren

De keuze van de materialen en kleuren geschiedt door de architect.

Constructeur

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen heeft de constructeur 

het funderingssysteem bepaald. De berekeningen van de constructeur dienen te zijn 

goedgekeurd door de plaatselijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.

Een duurzame woning

Duurzaamheid heeft veel facetten. Het gaat niet alleen om het milieu en het klimaat, 

maar ook om klantgerichtheid, kwaliteit, veiligheid en zorg voor medewerkers. Al 

deze aspecten maken dan ook deel uit van het gevoerde duurzaamheidsbeleid, dat 

is voorzien van de benodigde keurmerken. Een duurzaam gebouwde woning heeft 

als resultaat een woning waarin u zich prettig en veilig voelt, die veranderbaar is naar 

nieuwe wensen en die zo min mogelijk energie verbruikt.

•	� De woningen maken eff iciënt gebruik van energie. Door hoogwaardige isolatie van 

de gevel, het dak, de begane grondvloer en isolatieglas in de kozijnen, wordt het 

energieverbruik van de woning beperkt;

•	� De woningen worden voorzien van zonnepanelen op het dak. De opgewekte stroom 

wordt geleverd aan de VvE;

•	� De binnenwanden zijn van gasbeton; 

•	� De vloeren van de woning worden afgewerkt met een afwerkvloer op basis van 

anhydriet;

•	� Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vernieuwbare grondstoffen of 

recyclebare materialen;

•	� Er wordt gebruik gemaakt van oplosmiddelarme verfsystemen;

•	� De kranen in de toilet- en de badruimte zijn voorzien van waterbesparende perlators;

Als onderdeel van klantgerichtheid, worden de kopers begeleid om keuzes te kunnen 

maken in het complexe bouwproces. Keuzes waardoor de woning is aan te passen aan 

de persoonlijke wensen van de klant.

Tijdens het bouwproces wordt een arbomanagementsysteem, gecertif iceerd volgens de 

OHSAS 18001 norm, gehanteerd. Dit houdt in dat er reeds in een vroeg stadium gekeken 

wordt naar het welzijn van de eigen medewerkers tijdens de realisatie van de woning en 

naar de onderhoudsmogelijkheden voor de klant na realisatie.

Koopinformatie

De aannemingsovereenkomst

Door het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst verplicht de koper zich tot 

het betalen van de koop- en aanneemsom. Van SBB Ontwikkelen en Bouwen staat 

daartegenover de plicht tot levering van grond en tot oplevering van een goede woning. 

De koper ontvangt een kopie van de ondertekende aannemingsovereenkomst. De 

notaris krijgt het origineel, waarmee hij de notariële akte van eigendomsoverdracht 

opmaakt.
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Wat omvat de aanneemsom

Bij de aanneemsom van de woning zijn de volgende kosten inbegrepen:

•	� de bouwkosten;

•	� de leges van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning);

•	� het garantiecertif icaat SWK;

•	� het honorarium van architect en constructeur;

•	� de verkoopkosten en de notariskosten;

•	� de (eenmalige) aanleg- en aansluitkosten van elektrische energie, warmte, drinkwater 

en riolering;

•	� de btw (thans 21%).

Eventuele f inancieringskosten zijn dus niet bij de aanneemsom inbegrepen. In dit 

verband moet gedacht worden aan een afsluitprovisie voor een hypothecaire lening, 

notariskosten voor de overdracht van de hypotheekakte en renteverlies tijdens de 

bouw. Ook kunnen kosten voortvloeien uit een aanvraag van een Nationale Hypotheek 

Garantie. De makelaar zal desgewenst graag een opstelling van al deze kosten maken. 

Hypotheek nodig

De makelaar kan kopers van dienst zijn bij het aanvragen van een hypotheek met een 

extra gunstige hypotheekrente. Een hypotheek kan natuurlijk ook geregeld worden via 

een bank of een hypotheeknemer.

Belastingvoordeel

Bij de berekening van de werkelijke woonlasten is het van belang te weten dat een 

aantal kosten f iscaal aftrekbaar is. Dit belastingvoordeel kan aanzienlijk zijn. Het gaat 

om kosten zoals het rentedeel van de hypotheekkosten, afsluitkosten en de kosten van 

de hypotheekakte. De aftrek geldt voor het jaar van betaling.

Wanneer betalen?

Er behoeft niet eerder betaald te worden dan nadat er een factuur is ontvangen. Op 

deze factuur worden de reeds vervallen termijnen in rekening gebracht. Er zijn nu de 

volgende mogelijkheden:

1.	 Koper beschikt over voldoende ‘eigen geld’ en betaalt de factuur.

2.	� Koper heeft geen ‘eigen geld’ en de hypotheekakte is nog niet gepasseerd.  

In dit geval betaalt koper nog niet en krijgt hij automatisch uitstel van betaling.

Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen wordt een rente berekend. 

Deze wordt de koper te zijner tijd bij de notariële eigendomsoverdracht in rekening 

gebracht. Telkens als de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen 

is vervallen, ontvangt de koper van de aannemer een verzoek tot betaling. Het 

origineel zendt de koper zo spoedig mogelijk, voorzien van een handtekening, naar de 

f inancier (hypotheekbank of andere geldgever), die voor betaling zorgdraagt zodra de 

eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Vanaf deze transportdatum betaalt de 

koper tijdens de bouw van de woning hypotheekrente. 

Deze is in het algemeen opgebouwd uit rente die de koper betaalt over het volledige 

hypotheekbedrag, met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen 

rente over het nog in depot staande bedrag.

Appartementsrecht

Het gebouw wordt bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten. Onder een 

appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in het gebouw met toebehoren, 

dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van 

het gebouw. Dit aandeel, dat onder andere afhankelijk is van de grootte van het 

appartement, vormt met het daarbij behorende gebruiksrecht het appartementsrecht. 

Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw. 

De hoofdsplitsing geeft aan welke delen een eigenaar, op grond van zijn mede-

eigendomsrecht tot gezamenlijk gebruik mag beschouwen en mag gebruiken (met 

zijn medebewoners). Het gedeelte waarvan de desbetreffende eigenaar het uitsluitend 

gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte. 

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van 

splitsing opgenomen. In dit reglement is vermeld voor welk gedeelte een eigenaar 

verplicht is in de gemeenschappelijke kosten bij te dragen. Voorts bevat het reglement 

de gedragsregels voor de eigenaren/bewoners. Iedere appartementseigenaar is van 

rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw. Het doel van de 

Vereniging van Eigenaren is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen. 

Deze gemeenschappelijke belangen zijn o.a. het onderhoud, de verzekering en 

de instandhouding van het gebouw en daarbij behorende technische installaties, 

alsmede het bijhouden van het eventuele buitenschilderwerk, het onderhoud van de 

dakbedekking en de liftinstallatie, het schoonhouden van trappen, gangen, hal, etc.

Procedures en garanties

Garantiecertif icaat

De nieuwe woning voldoet aan de Garantie- en Waarborgregeling van de Stichting 

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dit is een onafhankelijk instituut dat de koper 

de zekerheid biedt dat de woning in ieder geval voltooid wordt opgeleverd, zelfs indien 

de bouwer in f inanciële problemen zou raken. Dat geldt ook voor de bouwer van een 

huis. Schort er iets aan de kwaliteit, dan moet de koper de bouwer daarop kunnen 

aanspreken. SBB Ontwikkelen en Bouwen geeft de koper deze garantie. 

Kwaliteitszorg

Kwaliteit leveren is niet alleen een kwestie van verantwoord materiaalgebruik of de 

toepassing van hoogwaardige producten. Het gaat vooral ook om de manier waarop 

een bouwwerk tot stand komt, of het nu een woning of een appartementengebouw 

is. Met andere woorden: kwaliteitszorg. Om die zorg te kunnen waarborgen, is een 

systeem ontwikkeld, waarbij op elk moment tijdens de bouw kan worden getoetst of 

de geleverde kwaliteit aan de gestelde normen voldoet. Dit systeem sluit aan bij de 

internationale normen over kwaliteit, de ISO 9001-serie.

Aan SBB Ontwikkelen en Bouwen is het kwaliteitscertif icaat NEN-EN-ISO 9001:2000 

toegekend. 

Het certif icaat wordt afgegeven door een onafhankelijke organisatie, erkend door de 

Raad voor de Accreditatie. Een ISO-certif icaat betekent voor de koper de extra zekerheid 

dat de bouwer het bouwproces beheerst en controleert. SBB Ontwikkelen en Bouwen 

wordt periodiek door onafhankelijke deskundigen beoordeeld op de in de ISO 9001-

norm gestelde eisen.
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Verzekering

Tijdens de bouw zijn alle woningen door SBB Ontwikkelen en Bouwen verzekerd. 

Deze verzekering eindigt op het moment van de oplevering (sleuteloverdracht) van de 

woning.

Oplevering van de woning

De procedure voor de oplevering van koopwoningen bestaat uit twee delen:

1. 	De opname; het opstellen van een lijst van eventuele onvolkomenheden.

2.	� De oplevering (sleuteloverdracht); de overdracht van de woning door de bouwer aan 

de verkrijger.

Tussen de opname en de oplevering (sleuteloverdracht) ligt een periode van 

maximaal vier werkdagen. In deze periode zal worden gestreefd naar herstel van 

de onvolkomenheden van de opnamelijst. De datum van de oplevering wordt door 

de bouwer tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk aan de verkrijger 

medegedeeld. De gehele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. Glas, tegelwerk 

en sanitair worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt 

ontdaan van bouwvuil en puinresten. Bij de oplevering ontvangt de koper van de bouwer 

het boekje ‘Informatie & Adviezen’. Dit boekje geeft informatie over het gebruik en 

onderhoud van de woning. Daarnaast wordt er een consumentendossier afgegeven aan 

de koper na oplevering van de woning.

Vereniging Eigen Huis

Indien de koper lid is van deze vereniging, kan de oplevering van de woning door 

Vereniging Eigen Huis worden begeleid. 

Onderhoudsperiode

Na de oplevering van de woning is een onderhoudsperiode van toepassing, 

zoals omschreven in de Garantie- en Waarborgregeling. De geconstateerde 

onvolkomenheden tijdens de onderhoudsperiode kan de koper schriftelijk melden 

aan de afdeling Garantiewerk van SBB Ontwikkelen en Bouwen. Ook na afloop van de 

onderhoudsperiode kan de koper met vragen over onderhoud, garanties en technische 

aspecten terecht bij deze afdeling. 

Telecommunicatievoorzieningen

Voor het maken van aansluitingen voor telefoon en radio/televisie zijn in de woning 

de nodige voorzieningen getroffen. Dat wil zeggen dat in de wanden en vloeren lege 

buisleidingen en lege aansluitdozen zijn opgenomen. De aansluitingen op het telefoon- 

en kabelnet moeten door de koper zelf worden aangevraagd. De kosten daarvan zijn niet 

bij de koopsom inbegrepen.

Nutsvoorzieningen

De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-, warmte-, 

elektriciteits- en rioleringsnet. De aansluitkosten daarvoor zijn in de koopsom 

opgenomen. De kosten van de gebruiksaansluiting zijn niet bij de koopsom inbegrepen. 

De koper is vrij in de keuze van elektriciteitsleverancier. De bouwer zal vlak na de 

oplevering het energiecontract met de energieleverantie beëindigen, koper dient 

binnen 2 weken na de oplevering een contract met een energieleverancier af te sluiten. 

Om de installatie te laten proefdraaien, worden de nutsvoorzieningen circa twee weken 

voor de oplevering aangesloten. De kosten van het in deze periode te gebruiken water 

en bouwenergie zijn voor rekening van de bouwer en worden na de oplevering aan de 

koper gerestitueerd.

Energielabel nieuwbouw

De verkoper van een (nieuwbouw-)woning is verplicht bij oplevering het energielabel 

van de (nieuwbouw-)woning te overhandigen aan de kopende partij. Met een 

energielabel kunnen kopers in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. 

Dat is zeer nuttige informatie, want een keuze voor een zuinige woning betekent een 

lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het 

milieu. 

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met 

G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke 

huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige 

verwarming en bijvoorbeeld zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin 

al deze kenmerken zijn beschreven. SBB Ontwikkelen en Bouwen verkoopt alle 

(nieuwbouw-) woningen met energielabel A+++ (groen, zeer zuinig). Het energielabel 

wordt na de oplevering van de woning aan u uitgereikt en geeft aan hoe goed de 

woning is geïsoleerd en hoe zuinig de installaties zijn. De energierekening hangt echter 

ook af of u zuinig stookt, hoeveel warm water u gebruikt, hoeveel apparaten u heeft en 

hoe intensief u die gebruikt.

Bezoeken aan het bouwterrein

Tijdens de bouwperiode is het bezoeken van het bouwterrein door onbevoegden om 

veiligheidsredenen niet toegestaan. Dit betekent dat ook kopers het bouwterrein niet 

mogen betreden. Dit geldt tevens voor de avonden en weekeinden. Het bouwterrein is dan 

niet toegankelijk. De afdeling Kopersbegeleiding organiseert voor de kopers informatie

middagen op de bouwplaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden kopers geïnformeerd 

over de voortgang van de bouw en is er gelegenheid om de eigen woning te bekijken.

Kopersbegeleiding

Inleiding

SBB Ontwikkelen en Bouwen hecht grote waarde aan een goede relatie met de koper 

en wil kopers vóór en tijdens het bouwproces een goede begeleiding bieden. Die 

wordt verzorgd door de afdeling Kopersbegeleiding. Vele kopers zullen voor het eerst 

met het bouwproces te maken krijgen. Dat roept ongetwijfeld een aantal vragen op. 

Deze vragen kunnen algemeen zijn, kunnen te maken hebben met koperswijzigingen 

of zijn wellicht van technische aard. Met al deze vragen kunnen kopers terecht bij de 

afdeling Kopersbegeleiding. Als aanspreekpunt voor kopers regelt deze afdeling ook de 

coördinatie naar het uitvoeringsteam. De medewerkers van de afdeling hebben allen 

een bouwkundige opleiding genoten en zijn de kopers graag van dienst. De afdeling 

verzorgt ook de samenstelling, af ronding en coördinatie van alle koperswijzigingen.

Handleiding Kopersbegeleiding

SBB Ontwikkelen en Bouwen biedt de mogelijkheid de woning aan te passen aan 

persoonlijke wensen van kopers. Daartoe wordt een ‘Handleiding Kopersbegeleiding’ 
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samengesteld. Hierin worden vele mogelijkheden voor koperswijzigingen opgenomen. 

In dit pakket wordt eveneens omschreven hoe SBB Ontwikkelen en Bouwen werkt en 

omgaat met de uitvoering van de gekozen koperswijzigingen. De vermelde prijzen 

worden gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel vóór als tijdens 

de uitvoering ervan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en 

verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op deze prijzen. De 

‘Handleiding Kopersbegeleiding’ zal te zijner tijd door de makelaar of door de afdeling 

Kopersbegeleiding worden uitgereikt.

Afwerkvloeren

In de afwerkvloeren van de woning worden de nodige leidingen voor de installaties 

opgenomen. Met name de leidingen voor de verwarmingsinstallatie zijn kwetsbaar en 

moeten tijdens de bouw goed worden beschermd. Daarnaast kunnen binnenwanden 

en overige afwerkingen niet worden aangebracht op een ruwe ondervloer. Het weglaten 

van deze afwerkvloeren is daarom niet mogelijk. In de ‘Handleiding Kopersbegeleiding’ 

worden diverse mogelijkheden voor het wijzigen van de verwarminginstallatie 

opgenomen.

Sanitair en tegelwerk

Het standaard sanitair en tegelwerk, zoals in de technische omschrijving verwoord, 

is in de aanneemsom opgenomen. Op de inrichting en afwerking van de toilet- en 

de badruimte is de Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. De ‘Handleiding 

Kopersbegeleiding’ biedt de koper vele mogelijkheden om het sanitair en tegelwerk 

naar persoonlijke wensen aan te passen. 

Keukeninrichting

In de aanneemsom is standaard geen keukeninrichting of verrekenpost hiervoor 

opgenomen. In de technische omschrijving zijn de installatievoorzieningen en 

aansluitpunten voor een keuken omschreven zoals deze is aangegeven op de 

contracttekening. 

In de ‘Handleiding Kopersbegeleiding’ worden mogelijkheden voor aanvullende 

voorzieningen omschreven.

Algemeen

Uw toekomstige woning dient bij de oplevering te voldoen aan:

•	 het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL);

•	 de NEN-normen;

•	 de eisen van de nutsbedrijven;

•	� de Garantie- en Waarborgregeling van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen.

In verband met bovenvermelde normen en eisen, het bouwproces en het verkrijgen 

van de gewenste kwaliteit, wordt de woning door SBB Ontwikkelen en Bouwen altijd 

compleet opgeleverd, met uitzondering van de aangeboden mogelijkheden voor de 

toilet- en de badruimte. Om dezelfde reden is het tijdens de bouw niet toegestaan 

werkzaamheden te verrichten in en/of om de woning door de koper en/of derden. 

Beslisdata koperswijzigingen: Voor alle koperswijzigingen gelden zogenaamde 

beslisdata. Deze houden verband met de diverse fasen van het bouwproces. Het 

is noodzakelijk dat de koper vóór deze data bepaalde beslissingen neemt om te 

voorkomen dat de voortgang van het bouwproces wordt verstoord. De beslisdatum 

per bouwfase zal in een later stadium, middels een nieuwsbrief, aan de koper bekend 

worden gemaakt.

Betaling koperswijzigingen

Het verschuldigde bedrag van de opgedragen koperswijzigingen die niet zijn 

opgenomen in de aannemingsovereenkomst, wordt door SBB Ontwikkelen en Bouwen, 

conform de voorwaarden in de aannemingsovereenkomst, als volgt gedeclareerd:

1.	 25% bij opdracht;

2.	 75% voor oplevering (sleuteloverdracht) van de woning.

Contact

De afdeling Kopersbegeleiding is het aanspreekpunt en verzorgt de coördinatie van 

alle koperswijzigingen naar het uitvoeringsteam. Alle koperswijzigingen moeten 

zorgvuldig en op de juiste wijze verwerkt worden. Om de medewerkers van de afdeling 

Kopersbegeleiding hiertoe in staat te stellen en alle kopers de juiste begeleiding te 

bieden.

Afdeling Kopersbegeleiding

Telefoon: 0251-27 77 77

E-mail: kopersbegeleiding@wijzijnsbb.nl

Wijzigingen voorbehouden

Alle rechten met betrekking tot wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn 

voorbehouden aan SBB Ontwikkelen en Bouwen. De opgenomen perspectieftekeningen 

en uitgewerkte indelingssuggesties geven een goede indruk van de woningen en 

de woonomgeving. De impressies en indelingssuggesties kunnen echter afwijken 

van de uiteindelijke situatie; er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 

De in de verkooptekeningen aangegeven binneninrichting, keuken, badruimte en/of 

meubilair dienen als indelingssuggestie, behoren niet standaard tot de inrichting en zijn 

uitgesloten van de koop- en aanneemsom. 

Bouwonderdelen appartementen

Dragende wanden

De dragende wanden alsmede de woning scheidende wanden tussen de 

appartementen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De dikte van de constructieve 

wanden is afhankelijk van de situatie en is door de constructeur bepaald. 

Verdiepingsvloeren

De verdiepingsvloeren en dakvloer worden uitgevoerd als een gewapend betonnen 

vloer. In de vloeren wordt het nodige leidingwerk ten behoeve van diverse installaties 

opgenomen. De verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een afwerkvloer op basis van 

zandcement. Achter eventuele knieschotten wordt geen afwerkvloer aangebracht. 

GEVELS
Buitengevels

De buitengevels van de appartementen zijn geïsoleerd en worden opgebouwd uit 
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diverse materialen. De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen en het 

buitenspouwblad wordt uitgevoerd in metselwerk.

Gevelkozijnen

De gevelkozijnen, -ramen en -deuren worden gemaakt van hardhout. Alle bewegende 

delen in de kozijnen van de woningen worden voorzien van prof ielen voor tochtwering. 

Onder de gevelkozijnen, boven vloerniveau, worden aan de buitenzijde aluminium 

waterslagen aangebracht en aan de binnenzijde vensterbanken. Bij kozijnen die tot de 

(verdiepings-)vloer lopen, worden aan de binnenzijde geen vensterbanken aangebracht.

Buitendeuren

De woningentreedeuren van de woningen worden uitgevoerd als een vlakke deur. Indien 

op de geveltekening aangegeven, zal de deur worden voorzien van een glasopening.

Hang-en-sluitwerk

Alle deuren en ramen in de gevelkozijnen van de woningen worden, waar nodig, 

voorzien van inbraakwerend hang-en-sluitwerk. Voor de cilindersloten van de 

buitendeuren wordt een sluitplan opgesteld. 

Beglazing

In alle glasopeningen van de gevelkozijnen, -ramen en -deuren, wordt hoogwaardig 

isolerend glas aangebracht. De gevelkozijnen, waarbij beveiliging voor doorvallen 

noodzakelijk is, worden voorzien van gelaagd, isolerend glas of een valbeveiliging. 

Buitenschilderwerk

De houten gevelkozijnen worden fabrieksmatig voorbehandeld. Nadat de houten 

gevelkozijnen op de bouwplaats zijn aangebracht, worden de onderdelen voorzien van 

een dekkend verfsysteem. Ook eventuele houten betimmeringen en/of panelen worden 

voorzien van een dekkend verfsysteem. Indien het afwerken van de houten kozijnen en 

eventuele betimmeringen en panelen vanwege het jaargetijde vóór de oplevering niet 

mogelijk is, zal het buitenschilderwerk binnen 12 maanden daarna worden aangebracht. 

Balkons

De bovenzijde van deze prefab balkonplaten krijgt een anti-slipprof ilering. Op de prefab 

balkons wordt een metalen hekwerk geplaatst. Alle metalen onderdelen van de hekken 

zijn thermisch verzinkt en worden fabrieksmatig voorzien van een laag poedercoating.

DAKEN
Hellende Daken

De hellende daken worden uitgevoerd met geprefabriceerde dakelementen. De dak

elementen worden, daar waar noodzakelijk, ondersteund door knieschotten en worden 

opgebouwd uit houten daksporen, waartussen isolatie is aangebracht. De onderzijde van 

de dakelementen (binnenzijde van de woning) wordt voorzien van een plaatmateriaal. 

De daken worden afgedekt met keramische dakpannen en worden aan de onderzijde 

voorzien van een zinken goot. Volgens tekening, worden dakramen opgenomen. 

Dakkapellen

De dakkapel wordt opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk waartussen isolatie wordt 

aangebracht. De buitenkozijnen van de dakkapel worden uitgevoerd in hardhout. De 

zijgevels (wangen) van de dakkapel worden voorzien van metselwerk. De dakconstructie 

wordt geïsoleerd en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. Alle dakkapellen 

worden afgewerkt met een aluminium daktrim. De binnenzijde van de dakconstructie 

wordt voorzien van een beplating.

BINNENINRICHTING EN -AFWERKING
Binnenwanden

De “niet-dragende” binnenwanden van de woningen worden uitgevoerd in gipsblokken  

met een dikte van circa 70 mm. De scheidingswanden tussen de slaapkamer en woonkamer 

worden uitgevoerd in een zwaardere kwaliteit gipsblokken ten behoeve van de vereiste 

geluidsisolatie. De binnenwanden worden afgewerkt zoals hieronder is omschreven.

Wandafwerking

De wanden in de woningen worden behangklaar afgewerkt of blijven onafgewerkt 

(er wordt geen bouwbehang aangebracht). Behangklaar wil zeggen geschikt om 

te behangen, maar niet om te sauzen of te verven. Kleurverschil in het uiterlijk van 

behangklaar opgeleverde wanden en kleine onregelmatigheden zijn conform de 

voorschriften toegestaan.

Het begrip ‘behangklaar’ bij kalkzandsteenwanden betekent dat er een laag mortel 

(in dikte variërend) strak en glad op de wanden wordt aangebracht. Het resultaat is 

dat de wanden glad genoeg van oppervlak zijn om te worden behangen. Het begrip 

‘behangklaar’ bij gasbeton- of gipswanden betekent dat tijdens het verlijmen van de 

elementen de naden en beschadigingen worden aangesmeerd met lijm. Zichtbare 

gaatjes groter dan circa 12 mm worden gevuld. Daarnaast worden de in de wanden 

opgenomen leidingsleuven afgewerkt met een mortel. Het resultaat is dat de wanden 

glad genoeg van oppervlak zijn om te worden behangen.

De wanden in de volgende ruimten worden behangklaar afgewerkt:

•	 de entree, woonkamer, keukenruimte;

•	 de verkeersruimte(n), slaapkamer(s).

De wanden in de overige ruimte(n), de onbenoemde ruimte(n) en bergruimte(n) in de 

woning blijven onafgewerkt.

Wandtegelwerk

De wanden in de toiletruimte en de badruimte worden betegeld met keramische 

tegels (af metingen circa 250 x 330 mm en liggend verwerkt) en afgewerkt met witte 

voegen. Het wandtegelwerk in de toiletruimten wordt aangebracht tot circa 1.250 mm 

boven de vloer, boven het wandtegelwerk wordt structuurspuitwerk aangebracht. Het 

wandtegelwerk in de badruimte wordt aangebracht tot 2.250 mm boven de vloer. 

Vloertegelwerk

De vloeren van de toiletruimte en badruimte worden betegeld met keramische 

tegels (af metingen circa 300 x 300 mm) en afgewerkt met grijze cementvoegen. 

De douchehoek in de badruimte (circa 900 x 900 mm) wordt betegeld met (kleine) 

keramische vloertegels (af metingen circa 150 x 150 mm) en wordt op afschot 

aangebracht. Het wand- en vloertegelwerk wordt niet-strokend verwerkt. 

Plafondafwerking

De (beton)plafonds worden voorzien van structuur spuitwerk, de V-naden in de 

betonplafonds blijven zichtbaar.
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Binnenkozijnen en binnendeuren

De binnenkozijnen zijn van plaatstaal en met bovenlicht. De kozijnen worden 

fabrieksmatig afgelakt. De kozijnen met bovenlicht worden, afhankelijk van de 

situatie, voorzien van een bovenlicht van enkel glas of een paneel. In de plaatstalen 

binnenkozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakte opdekdeuren afgehangen die 

worden voorzien van een bijpassend aluminium deurkrukgarnituur. De bad- en de 

toiletruimte worden voorzien van een vrij- en bezetslot. De meterkast krijgt een 

kastslot. Overige deuren krijgen een loopslot. Er worden geen stofdorpels aangebracht. 

Ter plaatse van de binnenkozijnen van de toilet- en de badruimte worden kunststeen 

dorpels geplaatst. 

Keukeninrichting

In de woningen wordt geen keukeninrichting aangebracht. De mogelijke indeling van de 

keukenruimte is afgestemd op het ontwerp van de woning. In de keukenruimte worden 

op basis van deze mogelijke indeling de volgende standaard installatievoorzieningen 

aangebracht:

•	 twee dubbele wandcontactdozen (circa 1.250 mm boven de vloer);

•	� een enkele wandcontactdoos (circa 100 mm boven de vloer); 

(ten behoeve van een koelkast);

•	� een dubbele wandcontactdoos (circa 2.250 mm boven de vloer); 

(ten behoeve van de recirculatiekap/verlichting);

•	 een bedraad aansluitpunt voor een elektrisch kooktoestel;

•	 een lege leiding ten behoeve van een aansluitpunt voor een boiler;

•	 een lege leiding ten behoeve van een aansluitpunt voor een vaatwasser;

•	 een afgedopt aansluitpunt voor riolering;

•	 een afgedopt aansluitpunt voor warm water en koud water;

•	 een aansluitpunt koud water voor de vaatwasser inclusief kraan;

•	� een afzuigpunt voor mechanische ventilatie (deze zijn niet bestemd voor de afzuigkap. 

Afzuiging koken dient te geschieden via een recirculatiesysteem).

Afbouwtimmerwerk

De binnenwanden die vrij eindigen worden afgewerkt met een houten kopregel. De 

gevelkozijnen en de dakramen (indien van toepassing) worden, daar waar nodig, aan de 

binnenzijde afgetimmerd. In de woning worden geen vloerplinten aangebracht.

Binnenschilderwerk

De volgende onderdelen worden over de reeds fabrieksmatig aangebrachte 

voorbehandeling afgewerkt met een dekkend verfsysteem dat in één laag wordt 

aangebracht:

•	� de binnenzijde van de gevelkozijnen, ramen en deuren in dezelfde kleur als de 

buitenzijde;

•	� de aftimmeringen van de gevelkozijnen in dezelfde kleur als de kozijnen aan de 

buitenzijde;

•	� de waterleidingen in de toilet- en badruimte, voor zover deze in het zicht blijven.

De overige niet genoemde onderdelen en leidingen worden niet geschilderd.

INSTALLATIES
Sanitair

De badruimte en de toiletruimten van de woningen worden uitgerust met sanitair 

voorzien van het KIWA-garantiekeurmerk. Het sanitair is van het fabricaat Geberit en 

heeft de standaardkleur wit. De verchroomde kranen zijn van het fabricaat Grohe. De 

volgende combinaties worden aangebracht: 

Toiletruimte:

•	 een wandcloset met toiletmodule, achterwand en kunststof drukplaat;

•	 een kunststof zitting met deksel;

•	 een fontein (circa 250 x 360 mm);

•	 een fonteinkraan;

•	 een kunststof plugbekersifon en vloerbuis.

Badruimte:

•	 een wastafel (circa 475 x 600 mm);

•	 een wastafelmengkraan;

•	 een kunststof plugbekersifon en vloerbuis;

•	 geen spiegel en geen planchet;

Douchecombinatie:

•	 een doucheput (circa 150 x 150 mm);

•	 een tweeknops douchemengkraan;

•	 een glijstang met doucheslang en handdouche.

Voor de wasmachine en condensdroger, zoals op tekening staat aangegeven, worden de 

volgende aansluitpunten aangebracht:

•	 een enkele wandcontactdoos (ten behoeve van een wasmachine);

•	 een lege buisleiding (ten behoeve van een condensdroger);

•	 een wasmachinekraan; 

•	 een aansluitpunt voor riool met sifon en afvoerbuis.

Binnenriolering

Vanaf de diverse aansluitpunten worden kunststof leidingen gelegd en aangesloten op 

de buitenriolering. Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van ontstoppings

mogelijkheden. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in 

kunststof. De leidingen zijn tot 90 graden Celsius hittebestendig en zijn voorzien van het 

KOMO-garantiekeurmerk.

Waterinstallatie

De drinkwaterleidingen worden deels uitgevoerd in kunststof en/of als koperen buis en 

worden volgens de geldende voorschriften aangelegd. De leidingen in de badruimte 

en toiletruimte worden in de muur of in de vloer weggewerkt. In de overige ruimten 

worden de leidingen als zichtleidingen uitgevoerd. Na aansluiting op het gemeentelijk 

waterleidingnet is de installatie klaar voor gebruik.

Verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie van de woningen bestaat uit een bodemwater/waterwarmte

pomp. De warmtepomp zorgt tevens voor warm tapwater. De woningen worden 

verwarmd door middel van vloerverwarming. De positie van de vloerverdeler voor de 

vloerverwarming staat op de kopers-contracttekeningen aangegeven. De badkamer 

wordt voorzien van plaatstalen (elektrisch) verwarmingselement. De capaciteit van de 

vloerverwarming wordt afgestemd op de afzonderlijke vertrekken in de woning en de te 

behalen temperatuur van het vertrek. 
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De capaciteit van de installatie is berekend conform de eisen van de SWK garantie- en 

waarborgregeling. De installatie wordt geregeld door middel van een in de woonkamer 

geplaatste thermostaat. Bij gelijktijdige verwarming van alle ruimten kunnen de 

navolgende temperaturen worden bereikt en onderhouden. Bij gelijktijdige verwarming 

van alle ruimten kunnen de navolgende temperaturen worden bereikt en onderhouden:

•	 Verkeersruimte			   18ºC

•	 Woonkamer			   22ºC

•	 Keukenruimte			   22ºC

•	 Toiletruimte			   18ºC (niet verwarmd)

•	 Badruimte				   22ºC

•	 Slaapkamer(s)			   22ºC

•	 Onbenoemde ruimte	  	 22ºC 

•	 Technische ruimte		  15ºC (niet verwarmd)

Warmwatervoorziening

Het warme water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd door de bodemwater/

waterwarmtepomp. De tappunten voor warm water worden in de keuken en badkamer 

aangebracht. Daarnaast wordt een biolervat van 200 liter geïnstalleerd, dat fungeert 

als voorraadvat voor het tapwater. Dit biolervat zorgt voor een eff iciënte opslag van het 

door de warmtepomp opgewarmde water, waardoor een constante en betrouwbare 

warmwatervoorziening wordt gegarandeerd, ook bij piekgebruik.

Ventilatie-installatie

De woningen worden voorzien van een ventilatiesysteem met een mechanische 

ventilatie in- en afvoer door middel van een ventilatie-unit. De ventilatie-unit wordt aan

gebracht in de technische ruimte. De bediening voor het ventilatiesysteem wordt aange

bracht nabij de keukenruimte. De verzinkte plaatstalen kanalen worden zo veel mogelijk 

opgenomen in de betonvloer van het bovenliggende plafond en/of de leidingkokers. De 

kanalen worden in de technische ruimte (deels) uitgevoerd als zichtleidingen.

De volgende ruimten worden voorzien van een afzuigpunt:

•	 Keukenruimte (niet bestemd voor de afzuigkap);

•	 Toiletruimte(n);

•	 Badruimte;

•	 Onbenoemde ruimte (een afzuigpunt nabij plaatsingsruimte wasmachine).

Elektrotechnische-installatie

Deze installatie wordt uitgewerkt aan de hand van de geldende voorschriften en wordt 

uitgevoerd volgens het centraaldozensysteem. De leidingen worden weggewerkt in 

wanden en vloeren, met uitzondering van de leidingen in de berging. De leidingen in 

de berging worden uitgevoerd als zichtleidingen. Wandcontactdozen, schakelaars e.d. 

worden uitgevoerd in kunststof, kleur wit (inbouw). In de berging worden witte kunststof 

opbouwwandcontactdozen en schakelaars toegepast. Het toegepaste materiaal heeft 

het KEMA-garantiekeurmerk. De plaats van de elektravoorzieningen is op de kopers-

contracttekeningen aangegeven. De wandcontactdozen in de woning worden op circa 

300 mm boven de vloer gemonteerd. De schakelaars en/of combinaties in de woning 

en de elektravoorzieningen in de berging worden op circa 1.050 mm boven de vloer 

gemonteerd. Na plaatsing van de elektrameter is de installatie gereed voor gebruik.

Zwakstroominstallatie

De woningen worden voorzien van een videofooninstallatie met kleurenbeeldscherm in 

de entree van de woning. Nabij de woningentreedeur wordt een beldrukker aangebracht.

Rookmelders

De woningen worden, waar nodig, voorzien van een of meerdere rookmelders die zijn 

aangesloten op het lichtnet. De plaats van de rookmelders is op de kopers-contract

tekeningen aangegeven.

Telecommunicatievoorzieningen

Ten behoeve van een aansluitmogelijkheid voor data en communicatie in de ruimten 

worden lege buisleidingen en inbouwdozen aangebracht. De lege inbouwdozen worden 

op circa 300 mm boven de vloer gemonteerd. De plaats van de lege aansluitdozen is op 

de kopers-contracttekeningen aangegeven.

Bouwonderdelen algemene ruimte

Grondwerk

Voor het aanleggen van funderingen, leidingen en bestratingen wordt het nodige 

grondwerk verricht. De grondafwerking geschiedt tot aan de erfgrens.

Buitenriolering

De buitenriolering wordt als een gescheiden systeem uitgevoerd. Dat wil zeggen dat 

zowel het schone hemelwater als het vuile huishoudelijke afvalwater volgens plaatselijke 

voorschriften op het gemeenteriool worden aangesloten. Het hemelwater zal zoveel moge

lijk vertraagd worden afgevoerd via de grond onder de kruipruimte. Bij piekmomenten 

zal het hemelwater ook deels worden afgevoerd via het gemeenteriool. De hemelwater

afvoeren worden gemaakt van zink. De rioleringen worden gemaakt van kunststof.

Drainage

Rondom het blok is een drainagestelsel aangelegd. Het beheer, onderhoud en de 

instandhouding van de drainage zijn voor rekening van de vereniging van eigenaars.

Funderingen

Het appartementencomplex worden gefundeerd op betonnen palen. Op deze palen 

worden betonnen funderingsbalken aangebracht.

Beganegrondvloeren

Onder de vloeren van het appartementencomplex wordt een kruipruimte aangebracht, 

die toegankelijk is. De vloeren van de begane grond zijn opgebouwd uit betonnen 

elementen. Deze vloer is aan de onderzijde geïsoleerd. Op de ruwe vloer wordt in een 

later stadium een afwerkvloer aangebracht. 

Dragende wanden

De dragende wanden alsmede de woningscheidende wanden tussen de appartementen 

worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De dikte van de constructieve wanden is 

afhankelijk van de situatie en is door de constructeur bepaald. 
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Verdiepingsvloeren

De verdiepingsvloeren van de het appartementencomplex worden uitgevoerd als een 

gewapend betonnen vloer. In de vloeren wordt het nodige leidingwerk ten behoeve 

van diverse installaties opgenomen. De verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een 

afwerkvloer. Achter eventuele knieschotten wordt geen afwerkvloer aangebracht. 

Prefab beton

In het gebouw worden op diverse plaatsen geprefabriceerde betonnen elementen 

toegepast, zoals trappen, bordessen, galerijen en de wanden van de liftschacht. 

Loopvlakken worden voorzien van een anti-slipprof ilering.

GEVELS
Buitengevels

De buitengevels van het appartementencomplex zijn geïsoleerd en worden opgebouwd 

uit diverse materialen. De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen en 

het buitenspouwblad wordt uitgevoerd in metselwerk.

Gevelkozijnen

De gevelkozijnen, -ramen en -deuren van de algemene ruimten worden gemaakt van 

hardhout. De ventilatie geschiedt, waar nodig en afhankelijk van de situatie, door middel 

van ventilatieroosters die zijn geplaatst boven de (raam-) kozijnen. Alle bewegende 

delen in de kozijnen van het appartementencomplex worden voorzien van prof ielen 

voor tochtwering. Onder de gevelkozijnen, boven vloerniveau, worden aan de buitenzijde 

aluminium waterslagen aangebracht en aan de binnenzijde vensterbanken. Bij gevel

kozijnen die tot aan de beganegrondvloer doorlopen, worden aan de buitenzijde cement

gebonden kantplanken toegepast welke voorzien zijn van isolatie. Bij kozijnen die tot de 

(verdiepings-)vloer lopen, worden aan de binnenzijde geen vensterbanken aangebracht.

Buitendeuren

De entreedeur van het appartementencomplex wordt gemaakt van hardhout. De deur 

van de f ietsenberging wordt uitgevoerd als een vlakke deur. Indien op de geveltekening 

aangegeven, zal de deur worden voorzien van een glasopening.

Hang-en-sluitwerk 

Alle deuren en ramen in de gevelkozijnen van het appartementencomplex worden, waar 

nodig, voorzien van inbraakwerend hang-en-sluitwerk. Voor de cilindersloten wordt een 

sluitplan opgesteld. 

Beglazing

In alle glasopeningen van de gevelkozijnen, -ramen en –deuren wordt hoogwaardig 

isolerend glas aangebracht. De gevelkozijnen, waarbij beveiliging voor doorvallen 

noodzakelijk is, worden voorzien van gelaagd, isolerend glas of een valbeveiliging. 

Buitenschilderwerk

De houten gevelkozijnen worden fabrieksmatig voorbehandeld. Nadat de houten 

gevelkozijnen op de bouwplaats zijn aangebracht, worden de onderdelen voorzien van 

een dekkend verfsysteem. Ook eventuele houten betimmeringen en/of panelen worden 

voorzien van een dekkend verfsysteem. Indien het afwerken van de houten kozijnen en 

eventuele betimmeringen en panelen vanwege het jaargetijde vóór de oplevering niet 

mogelijk is, zal het buitenschilderwerk binnen 12 maanden daarna worden aangebracht. 

Hekwerken en leuningen

De trappen in het trappenhuis worden voorzien van metalen leuningen en een 

stripmetalen hekwerk. Alle metalen onderdelen van de hekken zijn thermisch verzinkt 

en worden fabrieksmatig voorzien van een laag poedercoating. 

Verblijfskasten

Op meerdere plekken in de gevel zijn er verblijfskasten aangebracht voor vleermuizen 

en vogels. Dit om de biodiversiteit van de omgeving te bevorderen.

DAKEN
Platte daken

De platte daken worden voorzien van een vegetatiedak, oftewel een ‘bruindak’. Dit 

is opgebouwd uit een technisch substraat met een plantaardige laag bestaande uit 

inheemse levende planten. Dit ‘bruindak’ draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving 

en beter leefklimaat. Op het platte dak van de appartementen worden hiernaast ook 

PV-panelen aangebracht. De opbrengst van deze PV-panelen komt ten goede aan de 

Vereniging van Eigenaars. In verband met onderhoud is het dak te betreden middels 

een afgesloten dakluik op de bovenste verdieping.

BINNENINRICHTING EN -AFWERKING
Binnenwanden

De wanden in de algemene ruimten worden uitgevoerd in kalkzandsteen. 

Wandafwerking

De wanden van hoofdentree, gemeenschappelijke verkeersruimten en f ietsenberging 

worden van spuitwerk voorzien. Binnenzijdes van de meterruimte en technische ruimte 

blijven onafgewerkt. 

Vloertegelwerk

De vloeren van de hoofdentree en het trappenhuis, met uitzondering van de positie van 

de droogloopmat, worden op de begane grond voorzien van keramisch tegelwerk. De 

overige gemeenschappelijke verkeersruimten worden voorzien van tapijttegels.

Droogloopmat

Bij de hoofdentree wordt een droogloopmat aangebracht op de afwerkvloer.

Plafondafwerking

Het plafond in de hoofdentree wordt afgewerkt met een verlaagd akoestisch systeem

plafond. De plafonds in de overige gemeenschappelijke verkeersruimten worden 

voorzien van spuitwerk.

Binnenkozijnen en binnendeuren

De binnenkozijnen van de algemene ruimten zijn van hout en worden afgewerkt met 

een dekkend verfsysteem. In de houten kozijnen worden binnendeuren met hang-en-

sluitwerk aangebracht. De binnendeuren worden fabrieksmatig afgewerkt. Daar waar 

het bouwbesluit dit voorschrijft, worden binnenkozijnen en -deuren brandvertragend 

uitgevoerd. De deuren worden afhankelijk van de situatie voorzien van een 

deurdranger. 
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Hang- en sluitwerk (binnen)

Alle binnendeuren in de binnenkozijnen van de algemene ruimten worden, daar waar 

nodig, voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Voor de cilindersloten van de 

algemene binnendeuren wordt een sleutelplan vastgesteld. 

Binnenschilderwerk

De binnenzijde van de houten gevelkozijnen, ramen en deuren, inclusief de aftimmer

ingen worden afgewerkt met een dekkend verfsysteem. De aftimmeringen van wanden 

en plafonds van het trappenhuis worden, indien noodzakelijk, afgewerkt met een 

dekkend verfsysteem. Géén van de in het zicht blijvende leidingen wordt geschilderd.

Postkasten/ bellentableau

In de entreepuien op de begane grond komen postboxen. Deze postboxen zijn alleen 

vanuit de entreehal met behulp van een sleutel te openen. In de entreepui wordt een 

beldrukpaneel met camera opgenomen met een spreek/luisterrozet. In elk appartement 

bevindt zich een (video)intercominstallatie.

Fietsenberging

Ten behoeve van het parkeren van f ietsen hebben alle woningen toegang tot de collec

tieve f ietsenberging. De f ietsenberging biedt ruimte aan 44 f ietsen die geborgen 

kunnen worden in een dubbellaags f ietsenrek. De f ietsenberging beschikt over een 

eigen toegang via de buitengevel en is daarnaast bereikbaar via een deur vanuit het 

trappenhuis.

INSTALLATIES
Ventilatie-installatie

De algemene ruimten in het gebouw worden op mechanische en/of natuurlijke wijze 

geventileerd. Hiervoor worden de nodige ventilatievoorzieningen aangebracht.

Waterinstallatie

In de algemene ruimten worden geen aansluitpunten voor water aangebracht.

Verwarmingsinstallatie

In de algemene ruimten, technische ruimten en f ietsenberging worden geen 

verwarmingselementen aangebracht.

Elektrotechnische-installatie

Deze installatie (230V) wordt uitgewerkt aan de hand van de geldende voorschriften 

en wordt uitgevoerd volgens het centraaldozensysteem. In de afwerkstaat worden 

per ruimte de elektravoorzieningen vermeld. De leidingen worden weggewerkt in 

wanden en vloeren of worden als zichtleiding uitgevoerd (opbouw). Wandcontactdozen, 

schakelaars e.d. worden uitgevoerd in kunststof, kleur alpine wit. 

De volgende elektravoorzieningen (230V) van de algemene ruimten worden aangesloten 

op de centrale voorzieningenkast (CVZ-kast):

Diverse lichtpunten met armatuur, permanent brandend:

•	 trappenhuis;

•	 lift.

Diverse lichtpunten met armatuur, aangesloten op schemerschakelaar:

•	 entreehal;

•	 galerij.

Liftinstallatie

De appartementen op de 1e en 2e verdieping zijn per lift bereikbaar. De lift heeft een 

stopplaats op iedere woonverdieping. 

TERREININRICHTING
Bestratingen

De tuinen worden overeenkomstig met de in de situatietekening aangegeven bestrating 

uitgevoerd. Bestrating met betontegels in de kleur standaard grijs, af meting tegels circa 

300 x 300 mm.

Zij- en achterpaden in openbaar gebied

Eventuele zij- en/of achterpaden die grenzen aan de percelen van de woningen worden 

aangelegd op openbaar gebied. Het beheer, onderhoud en de instandhouding zijn voor 

rekening van de gemeente. Er kan voorafgaand aan de def initieve aanleg van deze zij- 

en achterpaden sprake zijn van een ‘tijdelijke situatie’ waarin de gemeente gebruik zal 

maken van loopschotten o.i.d. Voor de plaats van de zij- en achterpaden verwijzen wij 

naar de situatietekening.

Hagen

In het plan worden uit stedenbouwkundig oogpunt op diverse plekken hagen 

aangebracht. Het beheer, onderhoud en de instandhouding (verplichting) van de 

hagen zijn ook voor rekening van de VVE van het perceel. De jonge aanplant zal enkele 

seizoenen nodig hebben om tot volle wasdom te komen. Voor de plaats van de hagen 

verwijzen wij naar de situatietekening. Indien de aanplant van de hagen vanwege het 

jaargetijde voor de oplevering van de woningen niet mogelijk is, zal de beplanting 

binnen 12 maanden daarna worden aangebracht.

Diversen 

Ruimtebenamingen conform bouwbesluit:

•	 Hal/entree				   Verkeersruimte

•	 Woonkamer			   Verblijfsruimte

•	 Keukenruimte			   Verblijfsruimte

•	 Toiletruimte			   Toiletruimte

•	 Badruimte				   Badruimte

•	 Slaapkamer(s)			   Verblijfsruimte 

•	 Onbenoemde ruimte		  Overige gebruiksfunctie	

•	 Technische ruimte		  Onbenoemde ruimte
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